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A - PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
b) Misto stavby

Okres/kraj
c) Pfredmét PD

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev

ICO

A.1.3 Udaje o zpracovateli PD

Nazev
Adresa
ICO
Telefon

Stavebni ¢ast

Ing. Jaroslav Bransky CKAIT 1001432
Denis Miller

Alena Crhakova

Staticka €ast
Ing. Radim Novak

Veverska BitySka, Lakovna

p.¢. 971, 959/1

k.u. Veverska BitySka

Brno-venkov /Jihomoravsky

Hala pro lakovnu, uprava zpev. ploch

KOVO, vyrobni druzstvo, Na Bilém potoce 294,
Veverska Bityska, 66471
00030325
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A.2 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi
S ohledem na charakter a rozsah tvofi cela stavba jeden stavebni objekt.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- zadani a poZadavky investora

- navrh technologie lakovny



B- SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika tUzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Pozemek dotéeny stavbou lakovny a upravou zpevnénych ploch je soucasti oploceného arealu
firmy KOVO, vyrobni druzstvo.

Je umistény v katastru obce Veverska Bityska, na jeji jihozapadni strané.

Pozemek ma nepravidelny tvar a je pfistupny stavajicim sjezdem z mistni komunikace.

Parcely €. 971 a 959/1, na niz je sklad navrzen, jsou pfistupné ze zpevnéné plochy v arealu firmy
KOVO. S novym napojenim na komunikaci se neuvazuje.
Dotéena parcela je v sou¢asné dobé zatravnéna.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Dot&ené pozemky jsou z hlediska platného UPn Veverska Bityska sou&asti stabilizovanych ploch
V — Plochy vyroby a skladovani.

Tyto plochy slouzi k umistovani pozemkul staveb vyroby a skladovani, které svou c¢innosti
neovliviiuji negativné Zivotni prostfedi a mohou byt situovany v blizkosti obytné zastavby.

Ugel uzivani neni v rozporu s pfipustnym vyuzitim plochy dle UP.

NavrZzena stavba nenaruSuje svym méfitkem a provedenim charakter okolni vystavby ani
nezhorSuje podminky pro vyuzivani sousednich pozemkau.

Z hlediska podminek stanovujicich uc€el vyuziti téchto ploch neni zamér ,Pfistavba lakovny“ v
rozporu s cili a zaméry uzemniho planovani, formulovanymi platnou Uzemné planovaci
dokumentaci — "Uzemnim planem Veverska BitySka"“.
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Vypocet max. Zastavéni (70%) na plose platného Uzemniho planu:

Plocha pozemku celkem - 2003 m2
Stavajici zastavéné zpevnéné plochy (komunikace, betonové plochy) — 787,3 m?.

Nové zastavéné plochy: Lakovaci hala — 701 m?
Chodnik — 35,63 m?
Soucet zastavénych ploch - 736,63 m?

787,3 + 736,63 =1523,93 m2
1523,93 : 2003 = 0,761 = 76,1 % zastavénost pozemku je méné nez max povolena 70%

V obou vypoctech je zohlednéno odecteni intenzivnich vegetacnich ploch nad suterénni Casti
1.NP. Z dlvodu lepSi absorbce srazkovych vod bude 85,4m2 zpevnénych ploch ve vjezdu do
garazi poloZzeno jako zasakovaci dlazba.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi

VyjimKky z obecnych pozadavku na vyuzivani izemi nebyly vydany, ani se s nimi neuvazuije.

V dokumentaci jsou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu — navrh spliuje

pozadavky vyhl. 268/2009 Sb. v platném znéni ,O technickych pozadavcich na stavby*,

vyhl. 501/2006 Sb. v platném znéni ,O obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi“ a souvisejici

predpisy.

PFi provadéni stavby je nutné dbat technologické kazné, pravnich a bezpecnostnich predpisl, dale
je nutné dbat ochrany zivotniho prostredi.

d) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

V projektové dokumentaci jsou zohlednény veSkeré znamé podminky zavaznych stanovisek
dotenych organda.

e) vycet a zavéry provedenych priazkumu a rozbort

Pfed zahajenim praci na projektové dokumentaci byla provedena prohlidka mista stavby a
zaméreni stavajiciho stavu lakovny.

e Zaméreni polohopisu a vySkopisu:
PREDMET MERENI:
Byl zaméren polohopis a vySkopis (zeméméfickou kancelafi Hlousek s.r.0) pozemku p. €. 971 k. u.

Veverska BitySka, vCetné nejblizSiho okoli, v obvyklém obsahu ucelovych map daném normou
CSN 013410. Zaméfena plocha cca 2 300 m2, pocet zamérenych bodl 250.

ZPUSOB A PRESNOST MERENI:

Zaméfeni bylo provedeno ve 3. tfidé prfesnosti metodou presné tachymetrie, elektronickou totalni
stanici TRIMBLE 5503 DR z pomocnych bodd uréenych technologii GNSS v soufadnicovém
systému JTSK a vySkovém systému Bpv.

PRIPOJENI NA JTSK A CSNS:
Pomocné body byly uréeny technologii GNSS metodou RTK mobilni stanici — Trimble RS.



Transformace ze systému ETRS89 do JTSK a Bpv provedena pomoci platného globalniho klice
(Transformacéni modul zpfesnéné globalni transformace Trimble 2018).

ZPUSOB ZPRACOVAN:I:

Vypocty byly vyhodnoceny v softwaru Geus. Digitalni vykres byl zpracovan v grafickém systému
MicroStation podle normy CSN 013410 a preveden do AutoCadu. Do zaméfeni byla doplnéna
aktualni digitalni katastralni mapa stazena z webu CUZK. DKM.Mé& pouze informativni charakter,
veSkeré zjisténé hodnoty soufadnic a délek nelze vyuzivat pro vytyCovani hranic pozemkl v
terénu. Pro zjisténi pfesného prib

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, chranéné krajinné oblasti nebo v pamatkové zoné.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému uzemi apod.

Parcela se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném uzemi, ani v uzemi se zvySenou
seismickou ¢innosti.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi
Stavbou nebudou naruSeny okolni stavby ani pozemky.

Stavba nebude mit pfi provadéni a po dokon€eni negativni vliv na okolni pozemky a objekty
na nich.

Srazkové vody ze stfechy budou svedeny stavajici kanalizaéni pFipojkou objektu.

PFi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpeCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dasledku stavebni ¢innosti zhorsujici Zivotni prostfedi béhem realizace stavby.

PovaZzuji se za né:
a) hluk stavebnich stroji a dopravnich prostiedku
b) znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
c¢) znecCistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
d) znecistovani vody

e) poSkozovani zelené



Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatieni:

1. Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené pfedepsanymi
kryty pro snizeni hluku.

2. Provadét prabézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanismu.
3. Zabezpecovat plynulou praci stavebnich strojd a v dob& nutnych pfestavek zastavovat motory

4. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkl s nadmérnym mnozstvim produkovanych Skodlivin
ve vyfukovych plynech

5. Max. snizit prasnost pfi bourani a manipulaci se suti

6. Pfi pfepravé suti zajistit, aby naklad nepadal na bocnice vozidel. Nevyhnutelné znecisténi
komunikaci neprodlené odstranit

7. Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

8. Zaijistit peclivé a odborné ukladani materiall, vyrobkl a zafizeni dodavanych na stavenisté
na vyhrazena mista

9. Zabezpecit ochranu vod pfed ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. Destové vody
z provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez znecisténi do kanalizace nebo potoki
a fek.

10. Chranit v maximalni mife stavajici zelen
11. Stavebni odpad odvazet na pfislusnou skladku.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

PFi stavebnich upravach bude odstranéna opérna zidka délky cca 26,8m, betonovy Zlab, ¢ast
stavajici komunikace cca 3,5m a stavajici kefe a difeviny nachazejici se v prostoru stavby.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemek p.¢. 971 a 959/1 neni soucasti ZPF- jedna se o ostatni plochu.

k) uizemné technické podminky

Vjezd do arealu firmy KOVO je stavajicim sjezdem.
Na sjezd navazuje vnitroarealova stavajici komunikace, ktera zajisStuje obsluznost stavajiciho
objektu i nové navrzené skladovaci haly a parkovisté.

Objekt navrzené skladovaci haly nebude vyuzivan OTP.
Pro objekt skladu se neuvaZuje s budovanim novych pfipojek.

I) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pozadavky na souvisejici nebo podmifujici investice a vazby na okolni vystavbu nejsou
zpracovateli projektové dokumentace znamy.



m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Informace o pozemku

Parcelni éislo: o1

Obec: Veverskd BitySka [584100]
Katastralni Gzemi: Veverska Bityska [781304]
Cislo LV: g

Viyméra [m?]: 1314

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list: DKM

Uréeni wymeéry: Ze soufadnic v 5-JTSK
Zphsob vyuFiti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Viastnické pravo Podil
KOVO, vyrobni druzstvo, Na Bilém potoce 294, 66471 Veverska Bityska

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovény Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEL

Omezeni vlastnického prava

Typ

Zastavni pravo smiuvni

Jiné zapisy

Zména &islovani parcel

" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v tizemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Jihomoravsky: kraj, Katastralni pracovisté Brno-venkoy

Zdt.}razené.aaaje majl' infarmativni charakter. Platnast dat k 05.04.2024 13:00.



Informace o pozemku
Parcelni &islo:
Obec:
Katastralni dzemi:
Cislo Lv:
| Vyméra [mZ]:
| Typ parcely:
Mapowy list:
. Uréeni wymény:
| Zplisob vyuZiti:

Druh pozemku:

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

10

959/1¢c7
Veverska Bitygka [584100]1c7
Veverska Bityska [78130
o7

=

689

Parcela katastru nemovitosti
DEM

Ze soufadnic v 5-JTSK
manipulaéni plocha

ostatni plocha

| KOVO, vyrobni druZstvo, Na Bilém potoce 294, 66471 Veverska Bityska

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany 2adné zplscby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Podil

Zastavni pravo smluvni

Jiné zépisy

| Zména vymér obnovou operatu

| Zména dislovani parcel

" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsin cenovy tidaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde stitni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Ufad pro Jinomoravsky kraj, Katastralni pracovisté Brno-venkoy ™

n)inzenyrské sité a technické zarizeni

S novym napojenim na inZenyrské sité se neuvazuje (bude vyuzito stavajicich pFipojek pro objekt

KOVO).
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o pfistavbu haly pro lakovnu, jejiz sou€asti je i Uprava zpevnénych ploch v arealu firmy.

b) ucel uzivani stavby

Navrzena stavba bude slouzit jako hala pro lakovani kovovych &asti nabytku. V hale bude
smontovana technologie lakovny.

Hala je ve tvaru dvou obdélnik(. Je rozdélena na dvé ¢&asti. Prvni ¢ast je v Urovni +2,5m od
podlahy stavajici lakovny a je pfistupna z vnitroarealové komunikace a po ocelovém schodisti ze
stavajici lakovny. Druha ¢ast je v urovni podlahy stavajici lakovny, ze které je i pfistup do této
asti. Casti rozdéluje opérna zed a bezpeénostni zabradli.

Z konstrukéniho hlediska je hala tvofena zZb montovanym skeletem. ZastfeSeni je feSeno
Zelezobetonovymi vazniky a hydroizolaci v mirném spadu.

Opérna sténa je monoliticka zelezobetonova.

Soucasti navrhu jsou i bouraci prace stavajici opérné zidky, tfi oken a prtichodu do nové lakovny.

Soucasti objektu jsou pfipojky kanalizace, elektro a vodovodu — napojeni ze stavajicich rozvodua v
arealu.

K narlstu pracovnikl stavbou nové haly nedochazi - pro odstaveni automobill slouzi stavajici
parkovaci stani.

Pozemek doteny stavbou skladovaci haly je souc€asti oploceného arealu firmy KOVO, vyrobni
druzstvo.
Vstup i vjezd je orientovan jihovychodnim smérem.

Osveétleni skladu bude zajisténo LED svitidly.

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Navrzena stavba splfiuje veSkeré pozadavky stanovené ve vyhlasce ¢€. 268/2009 Sb. ,0
technickych poZzadavcich na stavby“ v plathém znéni.

Se zaméstnavanim osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v prostoru skladu
neuvazuje.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Do projektové dokumentace byly zapracovany veskeré znamé pozadavky dotéenych organu.
Stanoviska a vyjadfeni dotéenych organu jsou soucasti dokladové ¢asti dokumentace.
Ochranna pasma jsou vymezena inzenyrskymi sitémi, popf. jejich pfipojkami.
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f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Uzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, v chranéné krajinné oblasti nebo v pamatkové zoné.

Parcela se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném Uzemi, ani v uzemi se zvySenou
seismickou €innosti.

g) navrhované parametry stavby

Celkova plocha parcel KOVO,vyrobni druzstvo (p.§. 971, 959/1) &ini 2003 m?.
Stavajici zastavéné zpevnéné plochy (komunikace, betonové plochy) — 787,3 m?.

Nové zastavéné plochy:

Lakovaci hala - 701 m?
Chodnik a ndjezd  — 35,63 m?
Soucet zastavénych ploch - 736,63 m?

h) zakladni bilance stavby

Elektrickd energie

Proudova soustava : 3+PEN, 3N+PE ~ 50 Hz, 400V TN-C-S
Zdroj : distribuéni sit NN

Instalovany pfikon (nova sklad. hala): cca 86 kW
Soudoby pFikon : cca 60 kW
Hlavni jisti¢ : 3x50 A (stavajici jisti€)

Méfeni el. energie:  Tfifazovy dvousazbovy elektromér v elektromérovém rozvadéci v plastovém
pilifi v obvodové sténé RD na hranici pozemku - vefejné pfistupno

Pozadavky technologie:
Instalovany vykon: 39 kW
Instalovany elektricky vykon — lakovaci kabina NORDSON: 45 kW

Stavajici hlavni elektromérovy rozvadéc bude upraven podle poZzadavku EgD.

Napojeni nové skladovaci haly bude provedeno z hlavniho rozvadéle kabely XYKY 4x25 a
ovladacim kabelem CYKY 7x1,5.

Celkova spotieba vody

Pozadavek na technologii — 2 Bar

pozarni voda - napojeni vnitfniho hydrantu
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Odborny odhad mnozstvi srazkovych vod (nova skladova hala+rozSifeni parkovisté)

Redukovana plocha stfechy Fs 701,0 m? k=1,0 701,0 m?
Chodnik — zamk. dlaZzba 35,63 m’ k=0,9 32,07 m?
Celkem redukované plochy 733,07 m?
Intenzita 15 min srazky: 167,83 I/'s.ha

Celkovy max. odtok destové vody: 12,2 1/s

Srazkové vody ze stfech budou svedeny do stavajici kanalizace v arealu firmy.
Splaskové vody budou svedeny do stavajici kanalizace v arealu firmy.
Produkce odpadi a emisi

S veSkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona &. 185/2001 Sb.,
o odpadech, vyhlaskou &. 381/2001 Sb., vyhlaskou &. 383/2001 Sb., a pfedpist souvisejicich.
Puvodce odpadu (realizacni firma, stavebnik) je povinen odpady zafazovat podle druhu a kategorii
dle § 5 a 6 a zajistit pfednostni vyuziti odpadd v souladu s § 11 zakona. Odpady, které sam
nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (€.185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi
predpisy, mlze prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo,
nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které
svym technickym provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadl. Rozhodujicim
hlediskem pro ukladani odpadl na skladky je jejich sloZeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti
a obsah skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zak. €. 185/2001 Sb.

Odpady z vystavby: pfi viastni vystavbé se predpoklada vznik odpadl jen stavebniho razu
(zemina, kameni, Zelezo, dfevo, apod.).

Odpady béhem provozu predstavuje pouze bézny smésny komunalni odpad, ktery bude pribézné
likvidovan opravnénymi firmami. S nebezpenym odpadem se neuvazuije.

Emise z obdobi vystavby: obdobi vystavby predstavuje pouze doCasnou zatéz pro uvedenou
lokalitu. Zde se predpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechanizm( a nakladni dopravy,
pfedevSim prasnost (tuhé znecistujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci motory). Toto
zatizeni bude vSak kratkodobé, nevyznamné, s minimalnim dopadem na celkovou emisni situaci.

Emise z provozu: P¥i provozu objektu nevznikaji emise (pouze elektrické spotiebice).

Kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude nejvice ovlivnéna vyvojem celkového znecisténi
ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a provozem posuzované stavby.

Odpady v pribéhu vystavby i pfi provozu stavby budou likvidovany opravnénymi firmami.
V prubéhu vystavby se uvaZuje se zeminou a stavebni suti, pfi uzivani stavby se predpoklada
bézny komunalni odpad.

i) zakladni predpoklady vystavby
Zahajeni stavby 08/2024 (po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)
Dokonceni stavby 08/2025

S etapizaci se neuvaZzuje.

j) orientaéni naklady stavby
Pfedbézné stanovené rozpoctové naklady (bez tech. vybaveni): 40 000 000,- K&
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba nové skladovaci haly KOVO je navrzena v oploceném arealu této firmy. Jedna se o
jednopodlazni stavbu tvoru dvou obdélnikd.

ZastieSeni je navrzeno sedlovou stfechou mirného spadu. Obvodové stény jsou tvofeny
sendviCovymi kompletizovanymi st&énovymi panely.

Samotny raz objektu sazi na moderni materialy.

Kompletizované sténové panelu budou ve svétle Sedém odstinu, ramy oken antracitové nebo
Seda, vstupni dvefe Sedé.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového fesSeni, materiadlové a barevné reseni

Navrhovany objekt je FeSen jako nepodsklepeny jednopodlazni o rozmérech cca 31,15 x 23,11m a
celkové vySce cca 10,2m po uroven atiky.(viz.vykresova Cast)

Jedna se o novostavbu haly pro lakovnu.

Svisly nosny systém objektu tvori Zelezobetonové prefabrikované sloupy prafezu 400 x 450 mm.
Obvodové stény haly budou tvofeny kompletizovanymi panely $edé barvy. Z divodu konfigurace
terénu jsou z jihovychodni strany skladové haly navrzeny Zelezobetonové opérné stény.

Vstup je orientovan k jihozapadu.

ZastieSeni je feSeno zelezobetonovymi vazniky a hydroizolaci v mirném spadu.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Nabizeny systém:
tunel pfedupravy postfikem
automaticky davkova¢ chemie - prominent
plastova zachytna vana
susici pec

vytvrzovaci pec

hlavni fidici rozvadéc
manualni CistiCka odpadnich vod

1

2

3

4

5

6. jednokolejny podvésny dopravnik
7

8

9 fidici a dohledovy systém

1

0. roboticka lakovaci kabina s hdlv aplikaci nordson encore hd

POTREBNA ENERGIE

Instalovany elektricky vykon 39 kW

Instalovany elektricky vykon — lakovaci kabina NORDSON | 45 kW

Napajeci napéti motor( 400 V 3 F+N, 50 Hz
Napajeci napéti fidicich obvodu 24V

Tepelny vykon tunel 180 kW

Tepelny vykon susici a vytvrzovaci pec 490 kW

Palivo Zemni plyn

Voda ze sité 2 Bar

Stlaéeny vysuSeny vzduch, bez oleje 7 Bar
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Podrobny popis technologie v samostatném dokumentu POPIS PRASKOVE LINKY KOVO VD od
dodavatele.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
S uzivanim objektu OTP se s ohledem na jeho charakter neuvazuje.

B.2.5 Bezpecnost prfi uzivani stavby
Veskeré konstrukce jsou navrzeny a feseny tak, aby splfiovaly poZzadavky smérnic a CSN.

Elektroinstalace musi byt provedena dle platnych pFedpisu, objekt bude chranén proti Gu€inkim
atmosférické elektfiny.

PFi provadéni stavby budou dodrzeny predpisy, tykajici se bezpeCnosti prace, zejména Nafizeni
vlady 591/2006 Sb. ,,O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich®.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni

Bouraci prace

PFi stavebnich upravach bude odstranéna opérna zidka délky cca 26,8m, ¢ast betonového Zlabu,
Casti betonovych ploch a ¢ast vozovky.

Budou se bourat dvé stavajici okna véetné parapetll pro vytvoreni vstupu do haly z puvodni
lakovny (viz.vykres €.9)

Zaklady

Vzhledem ke geologickym pomériim bude objekt zaloZen hlubinné pomoci ZB pilot FRANKI — viz
pilotové zaloZeni, jeho soucasti je i staticky vypocet.

Prefabrikované sloupy skeletu budou osazeny do monolitickych kalichtd vysky 1,30 m viz. vykres
zalozeni. Piloty i monolitické kalichy jsou navrzeny z betonu C30/37, XC2, XA1 a vyztuzeny
betonarskou oceli B500B, kryti pilot 70 mm, kryti hlavic 30 mm. Pfi vychodni a jizni strané objektu
jsou navrzeny zb prefabrikované zakladové nosniky bez tepelné izolace.

Pod ocelovymi sloupy HEA 220 jsou navrzeny zb zakladové patky.

Zakladové nosniky jsou navrzeny tloustky 150 mm a vysky 1570 a 2200 mm. Zakladové nosniky
budou ukladany na monolitické kalichy do pfedvrtanych otvord a kotveny ke sloupum
prostfednictvim systémovych kotevnich prvkd (napf. HTA, Halfen-Deha). V jihovychodni ¢&asti
objektu jsou mezi sloupy navrzeny zb monolitické opérné stény tl. 300 mm. Opérné stény jsou
navrzeny z betonu C30/37, XC2, XA1 a vyztuZzena betonaiskou oceli BS00B, kryti vyztuze 50 mm.
V misté styku sloup/opérna sténa bude sloup vybaven smykovou drazkou .

Primyslova podlaha ve vyrobni hale bude provedena tl. 200 mm z dratkobetonu C25/30 XC2,
XA1, vyztuzné dratky dl. 50 mm v mnozstvi 25 kg/m®. Bude provedeno profezani spar v modulu
cca 6 x 6 m. Pod primyslovou podlahou budou provedeny Stérkové pilife priméru 800mm
hloubky cca 5,0m a Stérkopiskova zemni deska tl. 400 mm. Pfimo pod podlahovou deskou je
pozadovan deformaéni modul Edef,2 = 60 MPa a pomér deformacnich modul(l Edef,2/ Edef,1 <
2,5.
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Svislé konstrukce

Nosny systém objektu tvofi Zzelezobetonové prefabrikované sloupy. Sloupy jsou navrzeny prafezu
400 x 450 mm. VSechny sloupy jsou uvazovany jako vetknuté (osazeni do monolitickych kalichu).
Sloupy vynaseji prvky stfesdni roviny. Sloupy jsou opatfeny vyé&nivajici vyztuzi pro propojeni
s vodorovnymi prvky, pro ulozeni vaznikl je zhlavi opatfeno kapsou. Vnéjsi obvodové sloupy jsou
opatfeny kotevnimi prvky pro ukotveni zakladovych nosnikim popfipadé smykovou drazkou pro
napojeni zb opérné stény.

V osach ,A-E, 5% zajiStuji nosnost ocelové sloupy HEA 220. Sloupy jsou opatfeny ocelovymi
ztuzidly. Mezi osami ,,C* a ,D” jsou sloupy svazany zavétrovacim k¥izem.

Oplasténi bude provedeno sténovymi kompletizovanymi panely tl. 150 mm (jadro z IPN) ve svétle
Sedém odstinu.

Vodorovné a ztuZujici konstrukce

V osach ,B-E" jsou pro zastfeSeni objektu navrzeny Zelezobetonové prefabrikované vazniky. Tyto
vazniky jsou ukladany do vidlicek sloupu. Vazniky jsou navrzeny jako sedlové, symetrické,
prifezové maiji tvar pismene T Stojina je navrzena v Sifce 140 mm s horni pfirubou Sifky 400
mm. Vazniky jsou navrzeny s parabolickym nadvysenim 30 mm.

Ztuzidla jsou navrzena zZelezobetonova prefabrikovana obdélnikového prifezu o rozméru 160 x
350 mm. Ztuzidla jsou ukladana na zhlavi sloupd.

V osach ,A* a ,F* jsou navrzeny stfesni Stitové tramy. Tramy jsou navrzeny obdélnikového prifezu
o rozmeéru 160 x 450 mm. Tramy jsou ukladany na zhlavi sloupu.

V osach ,,A-E* jsou mezi ocelovymi sloupy a zb sloupy navrzeny ocelové prvky HEA 220. Na jedné
strané jsou svareny ke sloupum HEA 220 a na druhé jsou pfimontovany k zb sloupim. Jsou
osazeny Vv lehkém spadu smérem k ocelovym slouptim. Mezi osami ,C* a ,D“ jsou sloupy svazany
zavétrovacim kfizem.

Nosna vrstva stfeSniho plasté je navrzena z trapézového plechu T160/260 tl. 1,5 mm, z oceli S320
GD + Z200 v orientaci pozitiv.

Stresni konstrukce

Je navrzena tato skladba stfeSniho plasté:

S1 skladba stfeSniho plasté (DEKROOF 12-C — 543,7m2)

Hydroizolaéni (DEKPLAN 76)

- folie z PVC-P ur€ena k mechanickému kotveni

- plastova teleskopicka podloZka kotevniho systému dle EAD 030351

- ocelovy Sroub kotevniho systému dle EAD 030551

Tepelnoizolaéni (SG COMBI PIR, DESKY Z PIR) t1.120mm

- desky z polyizokyanuratu (PIR) v systémové kombinaci s deskami tepelné izolaci slozené ze
vzajemné se skryvajicich desek z ¢ediCovych mineralnich viaken tl.2x30mm, pro pozarni odolnost
stfech REI 30(DP1)

Tepelnoizolaéni (SG COMBI PIR, DESKY Z MW) tl.60mm

- vzajemné se prekryvajici desky z CediCovych mineralnich viaken t.2x30mm v systémové
kombinaci s deskami tepelné izolace z polyizokyanuratu (PIR), pro pozarni odolnost stfech REI
30(DP1)

Parotésnici, vzduchotésnici — (ALU-TEC FR) 0,45
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- samolepici pas z sbs modifikovaného afaltu, s hlinikovou vlozkou a s nizkou pozarni zatézi
Pfipravny natér podkladu (DEKPRIMER)

- asfaltova penetraéni emulze bez obsahu rozpoustédel

Nosna, spadova konstrukce(trapézovy plech)

- T160/260 H.1,5, z oceli S320 GD+Z200 v orientaci pozitiv

Podlahové konstrukce

Podlahy, povrchy

Podlaha je navrzena primyslova:

P1

-ochranna stérka

-dratkobetonova deska C25/30 XC2,XA1 (25kg/m3) 200mm
-hydroizolace junifol 0,6mm

-hutnéné sypané pénosklo fr. 0/63 (stlaceni 1:1,5) 180mm
-podkladni geotextilie 200g/m2

-Stérkopiskova deska nasp N1 (min. 40 a 60MPa) 220mm

Upravy povrchi

Sokl objektu bude opatfen mozaikovou omitkou v Sedém odstinu — viz vykres pohledu.

Vyplné otvort

Vnéjsi otvorové prvky (okna) jsou navrzeny plastové UW = 0,77-1,1 W/m2K..
Vstupni dvefe jsou navrzeny plastové a maji rozméry 900x1970 mm.

Tepelné izolace

Tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80mm je opatfen sokl objektu (A=0,035
W/mK).

Hydroizolace
Izolace proti vihkosti je v podlaze navrzena pomoci HDPE félie Junifol.

Hydroizolace ploché stfechy je navrzena féliova (PVC_P DEKPLAN 76).

Klempiiské prvky

VSechny klempifské prvky (parapety, oplechovani) budou provedeny z lakovaného plechu bez
dalSi povrchové upravy.

b) konstrukéni a materialové resSeni

Navrhovany objekt je FeSen jako nepodsklepeny jednopodlazni o rozmérech cca 31,15 x 23,11m a
celkové vySce cca 10,2m po uroven atiky.(viz.vykresova ¢ast)

Jedna se o novostavbu lakovaci haly.
ZastieSeni je feSeno zelezobetonovymi vazniky a hydroizolaci v mirném spadu.
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Svisly nosny systém objektu tvori Zelezobetonové prefabrikované sloupy prafezu 400 x 450 mm.
Obvodové stény haly budou tvofeny kompletizovanymi sténovymi panely $edé barvy (napf.
KINGSPAN 1000 NF — jadro z IPN) tl. 150mm. Z duvodu konfigurace terénu jsou v jihovychodni
Casti haly navrzeny Zelezobetonoveé opérné stény.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek: zficeni stavby nebo jeji Casti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych
¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dlsledku vétSiho
pretvofeni nosné konstrukce, poskozeni v pfipadé kdy je rozsah neumérny puvodni pfi€iné.

Pouzité materialy a konstrukéni feSeni odpovidaji technickym pozadavkim vyrobcl téchto
materiald. Nejsou pouZity nestandardni materidly a konstrukéni FeSeni. Stavebni konstrukce a
stavebni prvky jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované
zivotnosti stavby vyhoveély pozadovanému uUcelu a odolaly v§em U&inkim zatizeni a nepfiznivych
vlivi prostfedi, a to i pfedvidatelnym mimoradnym zatizenim, ktera se mohou vyskytnout pfi
provadéni i uzivani stavby.

PFi provadéni stavby musi stavebnik zajistit dodrzovani technologickych postupl danych vyrobcem
materiall pouzitych na stavbé.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni

V objektu budou provedeny technické instalace béZného rozsahu. Napojeni v8ech siti se uvazuje
ze siti stavajicich v arealu firmy KOVO.

Kanalizace
Splaskové vody v objektu nevznikaji.

Srazkové vody z objektu (z jednotlivych stfesSnich vpusti) jsou napojeny do stavajici arealové
desStove kanalizace. V objektu se uvazuje s podtlakovym systémem deStové kanalizace.

Vodovod

Vodovod v objektu slouzi pouze pro napojeni hadicového systému (vnitfni hydrant) umisténého
uvnitf skladu.

Napojeni bude provedeno novou pfipojkou z pfipojky pro stavajici objekt.
Plynovod

NeuvaZuje se.

Sité elektronickych komunikaci

Stavajici vedeni elektronickych komunikaci nejsou vystavbou dotéena.

Elektrorozvody

Objekt skladu bude napojen novou pfipojkou ze stavajiciho upraveného elektromérového
rozvadéce, ktery se nachazi u vstupu do arealu KOVO.

Pfipojka je navrzena kabelem CYKY 4 x 25, z duvodu instalace FVE je dale mezi skladem a
hlavnim rozvadé&em pfipolozen ovladaci kabel CYKY 7x 1,5 (bude upfesnéno EgD).
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V ramci elektroinstalaci budou v objektu navrzeného skladu provedeny:
Silnoproud :

el. pfivod NN

rozvody pro el. osvétleni

rozvody pro zasuvky

hromosvody (LPS)

rozvody pr napojeni klimatiza¢nich jednotek
rozvody pro nabijeci stanici elektrického voziku
privod pr elektricka sekéni vrata

Vlastni elektroinstalace v objektu bude provedena vodii CYKY ve Zlabech. Prafezy vodicu
jednotlivych obvodl budou uréeny dle CSN 332000-4-46, -4-473, A PRILOHY NL — 5-523.

Svitidla osazovana na hoflavych podkladech k tomu budou uréena nebo budou podloZzena
nehoflavym materialem tI.10mm.

Vypinace budou osazeny spodni hranou ve vysi 1.2m.

1. Hlavni provozni udaje :

Proudova soustava : 3+PEN, 3N+PE ~ 50 Hz, 400V TN-C-S
Zdroj : distribuéni sit NN

Instalovany pfikon (nova sklad. hala): cca 86 kW
Soudoby pfikon : cca 60 kW
Hlavni jisti¢ : 3x50 A (stavajici jisti€)

Mé&reni el. energie:  Trifazovy dvousazbovy elektromér v elektromérovém rozvadédi v plastovém
pilifi v obvodové sténé RD na hranici pozemku - vefejné pfistupno

Pozadavky technologie:

Instalovany vykon: 39 kW

Instalovany elektricky vykon — lakovaci kabina NORDSON: 45 kW

Zajisténi dodavky el. energie je ve stupni €. 3.

Vnéjsi vlivy : budou uréeny dle CSN 33 2000-5-51, ed.3 v protokolu o uréeni vngjsich vlivd

Osvétleni : LED svitidly, hodnoty udrzované osvétlenosti jsou uréeny podle CSN EN
12464-1 (36 0450) a jsou uvedeny v nasledujici tabulce

MiSTNOST OSVETLENOST v Ix

sklad 200

2. Ochrana pred urazem el. proudem a druh uzemneéni :
Bude provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 takto :



20

Ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje

a) Zakladni ochrana (dfive ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych c¢asti) bude
provedena:

- zakladni izolaci

- kryty nebo prepazkou

V objektu budou do styku s el. zafizenim pfichazet laici, proto musi byt minimalni kryti el. instalace
IP20.

b) Ochrana pri poruse (drive ochrana pred nebezpecnym dotykem nezZivych casti) bude
provedena:

- automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S nadproudovymi jisticimi prvky

- ochrannym pospojovanim (dfive hlavni pospojovanim) podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l.
411.3.1.2

- proudovymi chranici

Popis ochrany:

Pro ochranu nezivych c¢asti rozvodnice RH s jisticimi prvky jednotlivych obvodi, podruznych
rozvodnic, el.rozvodl a spottebicii zde budou osazeny proudové chrani¢e. Budou pouzity proudové
chranic¢e nezavislé na sitovém napéti - typ FI, vybavovaci proud 30mA a citlivost na stfidavy
proud - typ AC. Tyto chranice spliiuji podminku pro vypinaci ¢as do 0.4 s.

Dle CSN 33 2130 ed.2 musi mit zisuvkové obvody doplitkovou ochranu tvofenou proudovym
chrani¢em s vybavovacim residualnim proudem nepiekra¢ujicim 30mA v souladu s CSN 33 2000-
4-41 ed.2. Toto opatteni se vztahuje 1 na trojfazové zasuvky ptipojené na obvod s jisténim do 32A.
Proto budou vSechny zasuvky 230V a 400V zapojeny pies proudové chranice s vybavovacim
proudem nepiekracujicim 30mA.
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Ochranné (hlavni) pospojovani:

V objektu musi byt navzajem spojeny tyto vodivé ¢asti:

e ochranny vodi€ - v hlavni rozvodnici RH
e hlavni ochranna svorka - ptipojnice (svorkovnice) v RH
e rozvod potrubi v budové - vodovod (pouze ocel)

Hlavni uzemnovaci svorkovnice (pfipojnice) osazena v RH bude napojena vodi¢em CY25zz pfes
SZ a dale vodi¢em FeZn $10mm k uzemnéni hromosvodu.

Mistni doplitujici pospojovani

Ve v8ech prostorech budou rozvody provedeny ve Zlabech.

Kabely budou instalovany v instalaénich zénach dle CSN 33 2130 ed.2., veskera odbo&eni budou
provedena kolmo. UloZeni kabelovych a ostatnich vedeni je nutno provést v souladu s CSN 33
20000-5-52 ed.2 a dalSich norem.

HROMOSVODY :

Hromosvody - vné&j$i ochrana pted bleskem (LPS) budou provedeny podle CSN EN 62305.

Pro navrh hromosvodu je pouzita metoda mfizové soustavy, metoda ochranného uhlu a metoda
valici se koule. Pro navrh hromosvodu a uzemnéni byl pouzit program ElproCad od firmy Astra92
Zlin.

Jimaci vedeni bude provedeno vodi¢ém AIMgSi pr. 8mm na podpérach a pomocnymi jimaci. Svody
budou po zkuSebni svorky provedeny vodiem AIMgSi pr. 8mm na podpérach nebo budou
pfichyceny svorkami ST k okapovému svodu a dale vodi¢em FeZn pr. 10mm.

Uzemnéni bude provedeno vodi€em FeZn 4x30mm ulozenym v zakladech a budou provedeny
vyvody vodi¢em FeZn pr. 10mm nad terén.

K uzemnéni musi byt pfipojena hlavni uzemnovaci svorkovnice objektu. VSechny spoje budou
svorkovany, spoje v zemi se musi zalit asfaltem a obalit jutou nebo chranit antikorozni paskou.
Ochrana zemni&t a vyvody od uzemnéni nad terén budou provedeny dle CSN 33 2000-5-54 &l.
542.N6. Maximalni zemni odpor uzemnovaci soustavy bude 10 Q.

Jakékoliv antény se nesmi osazovat na jimacich ty€ich, pomocnych jimacich a ani se nesmi

spojovat s jimacim vedenim hromosvodu. V pfipadé, Ze na stfeSe bude osazena jakakoliv anténa,

tak u ni bude osazena jimaci ty¢ na izolovanych distan¢nich podpérach dl. 430mm.

Pokud budou na fasadé osazena svitidla nebo jakékoliv dal$i elektronické zafizeni, tak minimalni
vzdalenosti od svodu hromosvodu musi byt 200mm !!!

Aby byla ochrana pfed bleskem kompletni, doporucuje se osadit v rozvodnici pfepétové ochrany I.
a ll. stupné

PROVOZNi PODMINKY :

1. El instalaCni prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly platnym elektrotechnickym
predpisim a CSN, a to za fizeni pracovniki s kvalifikaci podle CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN
EN 50110-2 ed.2 (34 3100) a se zkouSkou podle vyhl. 50/78 Sb., ktera opravriuje k samostatné
¢innosti na elektrickych zafizenich.

2. Nutno respektovat vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

3. Zajistit, aby do elektrického a hromosvodného zafizeni nezasahovaly nedovolenym
zpUsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich Zadné prace ve smyslu



22

CSN EN 50110-1 ed.2, CSN EN 50110-2 ed.2 a CSN 62 305.V objektu budou do styku s el.
zafizenim pfichazet laici, proto musi byt minimalni kryti el. instalace 1P20.

4. S dovolenou obsluhou a bezp. pfedpisy prokazatelné seznamit vSechny osoby, které budou
konat jakekoliv prace iobsluhu v uvazovaneém objektu. Prace na el. zafizeni je nutne provadét po
vypnuti a zajisténi ve smyslu CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100)

5. Pfed uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zprava se
zakreslenim zmén do projektu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.

Dale je nutné provadét pravidelné revize el. instalace podle Ihit stanovenych v CSN 33 1500.

6. Bezpecnostni vypinani el. zafizeni jako celku je v rozvadéci hlavnim vypinaéem, ktery musi byt
oznacen bezp. tabulkou "Hlavni vypina¢ - vypni v nebezpeéi ". V pfipadé poZaru, povodné nebo
jiné skute€nosti vyZadujici odpojeni celého objektu od napéti bude objekt odpojen v pfFipojkové
skfini pojistkami osobou s kvalifikaci podle CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 (34 3100) a
se zkouskou podle vyhl. 50/78 Sb., ktera opraviiuje k samostatné &innosti na elektrickych
zafizenich.

FVE

Jedna se FVE o vykonu 58,14 kWp. FVE s panely o poctu 114 ks a jednim méni¢em 60kW.

DC kabelaz na stfechach je provedena UV a teplotné odolnym médénym kabelem s
dvojitou>>izolaci pro jmenovité napéti 1000V specialni konstrukce pro solarni DC instalace.
Kabelaz ze stfechy>je svedena do rozvadéce stejnosmérné Casti. V blizkosti stejnosmérného
rozvadéce je umistén meéni¢ AD/AC.

Kabelaz stfidavé casti je navrzena kabelem typu CYKY-J 4x6. Ze stfidaCe povede kabel do
rozvadéce stfidavé Casti. Regulace vykonu je pozadovana ve stupnich 0, 100%.

Signal je veden kabelem z elektromérového rozvadéce do hlavniho rozvadéce budovy, které je
pfipojovacim mistem solarni elektrarny. Oddélovacim ¢lenem pro pfevod mezi spinanym nulovym
vodiem a bezpotencialovym kontaktem (pro fizeni méniCe) je pomocné relé umisténé ve
jmenovaném rozvadéci. Spinaci kontakt je pfipojen k méni€i novym stinénym kabelem. Stavajici
mérfeni elektrické energie na hladiné nn bude upraveno pro c¢tyrkvadrantni, dle podminek
provozovatele distribuni soustavy.

Vyrobna bude fungovat v rezimu dodavky prebytkl do distribu¢ni soustavy dle pozadavku
distribu¢ni spole¢nosti EG.D. Proto je nutné spinéni pozadavkl pro paralelni provoz s distribuéni
soustavou regulace vykonu ve stupnich 0, 100%. FVE bude vybavena sitovou ochranou, ktera
bude nastavena v souladu s pravidly provozovani distribuéni soustavy a pozadavky distributora.
Rizeni bude provedeno signalem hromadné dalkové obsluhy. VVyrobna bude fungovat v rezimu
dodavky prebytkl do distribuéni soustavy dle pozadavku.

Nastaveni ochran

Nastaveni sitové ochrany bude provedeno dodavatelem systému pfi oziveni ménic¢l podle
platnych podminek PPDS pfilohy €. 4, platnych v dobé prvniho paralelniho pfipojeni vyrobny a
bude prokazatelné potvrzeno instalacni spole¢nosti.

Pro dalkové monitorovani budou ménice pfipojeny do sité LAN v arealu.

Vzduchotechnika, klimatizace

Klimatizace prostoru haly je feSena pomoci &tyf Split systému. Pro dané mistnosti jsou uvazovany
podstropni stfedotlaké klimatiza¢ni (KLM) jednotky.

Venkovni kondenzaéni jednotka bude osazena na stfeSe na podkladnich prazcich zlisované
gumy.
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Na vnitfni kanalové jednotky je napojena textilni vyustka zajistujici rovnomérny pfivod vzduchu do
prostoru.

Ovladani jednotek je pomoci sdruzeného nasténného ovladace.

Cu potrubi v€etné komunikacniho kabelu bude vedeno od kondenzacni jednotky pfes stfesni
priichod k vnitfnim KLM jednotkam.

Od kazdé vnitini KLM jednotky je nutno odvést vznikajici kondenzat do kanalizace pres
zapachovou uzavérku. Pokud toto neni mozZno provést samospadem je nutno osadit Cerpadla
kondenzatu.

Pro lepSi rozlozeni teploty v hale jsou navrzeny 4ks destratifikatord zavéSenych pod stropem haly.
Zartizeni bude spinano ru¢né primarné pfi rezimu vytapéni haly. Spinani zafizeni zajisti profese
ELE. V8echny destratifikatory budou spinany z jednoho mista.

Podrobnéjsi fedeni — viz samostatna ¢ast PD.

Technické udaje

Pfiloha technické zpravy .1
Akce:  Witing

Specifikace zafizeni Energie - celkem Poznamka

poter prilok | Uakova | olacky | ekl | napsi | elekw. | topny | chiad. ptkon Topny Chiadict
Eislo P o ’ = . ; : wjkon
e popis zafizen! typ zafizen (schovat) vzduchu | zréta piikon proud | wikon | wykon celkem | vjkon chiadivo | 0

k5] mah] [Pa] [1/min] I [v] [A] JE [EV] JEA] [w] I

[Zaf. ¢. 1 - Klimatizace

1.0 Wenkovni KLM jednotka LG ZRUND40LSS0 4 3 = P 416 400 700 1210 1210 16 64 48 .40 4840 Mapajen a prakabelovani zafizeni bude dod. ELE. Vnifni

Wy nitfni stfedotlaka kandlova

iednotka LG ARNUA2GM2A4 4 - - = 043 230 R 1230 1380 172 82 mqn[/20notky ovldany jesnim nastéangm ovlaacem

1.02

[CELKEM ZAR.C.1 18,36 48 .40 48.40

Il - — T

Vétrani

Vétrani prostoru skladu je pfirozené — okny.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Prostor skladu bude vybaven regaly — manipulace se zboZzim bude provadéna elektrickym
vysokozdviznym vozikem.
Jina technologicka zafizeni se v objektu nevyskytu;ji.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho feseni
viz samostatna ¢ast PD D.1.3

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Energetické Uspory jsou zajistény pouzivanim materiall spliiujicich tepelné technické parametry
stanovené CSN 73 0540.

PFipustné hodnoty dle tabulky 3 CSN 73 0540-2/Z1

stfecha plocha a $ikma : Un = 0,24 W/m?K
sténa vn&jsi : Un = 0,15 W/m2K
dvefe ve vné&jsi sténé : Uy = 1,70 W/m2.K

okna ve vné&jsi sténé : Uy = 1,50 W/m2.K
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Navrzené feSeni stavby spliuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou
€. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Dokumentace je v souladu s dotéenymi
hygienickymi ptedpisy a zavaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych
Zivotnich podminek a splfiuje poZadavky jak pro vnitfni prostfedi stavby, tak i pro vliv stavby na
zivotni prostfedi. Stavba nebude negativné ovliviiovat okoli vibracemi, hlukem, prasnosti apod.

Vétrani — prostor skladu bude vétran pfirozené okny.

Vzduchotechnika, klimatizace

Klimatizace prostoru haly je feSena pomoci &tyf Split systému. Pro dané mistnosti jsou uvazovany
podstropni stifedotlaké klimatizacni (KLM) jednotky.

Venkovni kondenzacni jednotka bude osazena na stfeSe na podkladnich prazcich z lisované
gumy.

Na vnitini kanalové jednotky je napojena textilni vyustka zajiStujici rovhomérny pfivod vzduchu do
prostoru.

Ovladani jednotek je pomoci sdruzeného nasténného ovladace.

Cu potrubi v€etné komunikacniho kabelu bude vedeno od kondenzacni jednotky pFes stfesni
prichod k vnitfnim KLM jednotkam.

Od kazdé vnitini KLM jednotky je nutno odvést vznikajici kondenzat do kanalizace pies
zapachovou uzavérku. Pokud toto neni mozZno provést samospadem je nutno osadit Cerpadla
kondenzatu.

Pro lepSi rozloZeni teploty v hale jsou navrzeny 4ks destratifikatort zavéSenych pod stropem haly.
Zafizeni bude spinano ru¢né primarné pfi rezimu vytapéni haly. Spinani zafizeni zajisti profese
ELE. VSechny destratifikatory budou spinany z jednoho mista.

Maximalni hladina hluku zplsobena VZT zafizenim v okoli budovy na nejbliz§im chranéném misté
nepfevysi v no€nich hodinach 40dB(A) a v dennich hodinach 50dB(A).

Zafizeni klimatizace nebude v no¢nich hodinach provozovano

Zasobovani vodou — vodovodni pfipojka zajiStuje napojeni vnitfniho hadicového systému (vnitini
hydrant) a potfeby technologie.

Odkanalizovani

Srazkové vody ze stfechy budou zaustény do stavajici stoky vnitroarealové kanalizace.

Splaskové vody budou zaustény do stavajici stoky vnitroarealové kanalizace.
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Osvétleni

Osvétleni je navrzeno LED svitidly, hodnoty udrzované osvétlenosti jsou uréeny podle CSN EN
12464-1 (36 0450) a jsou uvedeny v nasledujici tabulce

MiISTNOST OSVETLENOST v Ix

sklad 200

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostiredi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

V prostoru skladu se neuvazuje s trvalym pracovnim mistem.
Ochrana stavby proti radonu je zajisténa HDPE folii Junifol, ktera je soucasti skladby pramyslové
podlahy.

b) ochrana pied bludnymi proudy

Na stavebnim pozemku a v jeho blizkosti se nenachazi zdroje stejnosmérného proudu, které by
mohly byt pavodci bludnych proudd nebezpeéného rozsahu.

¢) ochrana pred technickou seismicitou
Nepfedpoklada se vyrazna technicka seismicita.

d) ochrana pred hlukem

Stavba pfi bézném vyuzivani nezpusobi zvySenou hlu€nost v Uzemi. Zvlastni opatfeni nejsou
pozadovana. Stavba se nenachazi v uzemi se zvySenou hlukovou zatézi.

Maximalni hladina hluku zplsobena VZT zafizenim v okoli budovy na nejbliz§im chranéném misté
neprevysi v no¢nich hodinach 40dB(A) a v dennich hodinach 50dB(A).
Zarizeni klimatizace nebude v no¢nich hodinach provozovano

e) protipovodrnova opatieni

Dle Vodohospodaiského informacniho portalu (voda.gov.cz) se stavebni pozemek nenachazi
v zaplavovém uzemi.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Nevyskytuji se.
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B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Pro navrZzenou stavbu se vyuziva stavajicich pfipojek pro stavajici objekty KOVO — s novym
napojenim na vefejné sité se neuvazuje.

Kanalizace
Splaskové vody jsou napojeny do stavajici arealové kanalizace.

Srazkové vody z objektu (z jednotlivych stfeSnich vpusti) jsou napojeny do stavajici arealové
kanalizace.

V objektu bude napojeni jednotlivych stfeSnich vpusti feSeno podtlakovym systémem.

Vodovod

Vodovod v objektu slouzi pro napojeni hadicového systému (vnitfni hydrant) umisténého uvnitf
skladu a pro napojeni na technologii.

Napojeni bude provedeno novou pfipojkou z pfipojky pro stavajici objekt fy KOVO.

Plynovod
Objekt je potfeba napojit novou pfipojkou kvuli pozadavkim technologie.

Elektrorozvody

Objekt skladu bude napojen novou pfipojkou ze stavajiciho upraveného elektromérového
rozvadéce, ktery se nachazi u vstupu do arealu WITTIG.

Pfipojka je navrzena kabelem CYKY 4 x 25, z davodu instalace FVE je dale mezi skladem a
hlavnim rozvadé&em pfipoloZen ovladaci kabel CYKY 7x 1,5 (bude upfesnéno EgD).

Sité elektronickych komunikaci

Stavaijici pFipojky siti elektronickych komunikaci nebudou vystavbou dotfeny. Je nutno provést
vyty€eni stavajici optického kabelu TOPNET.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
PFipojka NN

nova pripojka - zemni kabel (CYKY 4x25 a 7x1,5mm - podle poZadavku EgD) — 61,0 m.

Vodovod
novy pfivod napojeny ze stavajici pfipojky — 79,1 m

Destova kanalizace

Napojeni skladové haly na stavajici kanalizaci v arealu — 17,0 m.
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B.4 DOPRAVNI RESENi

a) popis dopravniho FfeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Parcela €. 971, na niz je sklad navrzen, je pfistupna ze zpevnéné plochy v arealu firmy KOVO.

Bude vytvofen novy najezd do pfistavby lakovny.
Objekt skladu nebude vyuzivan OTP.

Plocha chodniku k zebfiku na stfechu haly bude kryta betonovou dlazbou

P2
-zamkova dlazba 40mm
-kladeci vrstva fr. 4/8 40mm

-drcené kamenivo fr. 8/16 100mm

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Uzemi je napojeno na stavajici komunikace v obci Veverska Bityska — neméni se.

c) doprava v klidu

Pro parkovani osobnich aut bude vyuzivano stavajici parkovisté. Vzhledem k tomu, Ze ve skladu
nevznika nové pracovni misto, neni nutno nové posuzovat pocty parkovacich stani.

d) pési a cyklistické stezky
Nové pésSi a cyklistické trasy nejsou navrhovany.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Vytézena nevyuzita zemina bude odvezena na skladku. S vysadbou strom( a kefl se neuvaZzuje,
bude upfesnéno po provedeni stavby.

b) pouzité vegetacéni prvky
S ohledem na charakter objektu neni feSeno.

c) biotechnicka opatreni

Vzhledem k charakteru stavby a stavebniho pozemku nedojde k takovym pozemkovym upravam,
aby bylo nutné provadét technicka protierozni opatreni (pfikopy, pralehy, ochranné hrazky apod.).

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prostiredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Neni zdrojem hluku ani znecisténi. Pfipadné
negativni vlivy (hluk, emise) Ize pfedpokladat pouze v ramci vystavby.
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v

Z hlediska zakona &. 254/2001 Sb. ,O vodach“ ve znéni pozdéjSich predpisi a provadécich
predpisu k tomuto zakonu (vodni zakon) zamér a jeho provoz neni zdrojem znecisténi vod od
technologie.

Odpady v prabéhu vystavby i pfi provozu stavby budou likvidovany opravnénymi firmami.

V pribéhu vystavby se uvazuje se stavebnim odpadem (zemina, kameni, dfevo, cihly,...), pfi
provozu se kromé bézného komunalniho odpadu jiné odpady nepfedpokladaiji.

S veskerymi odpady vzniklymi pfi stavbé bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona
¢.185/2001 Sb., O odpadech, vyhlaskou &. 381/2001 Sb., vyhlaskou &. 383/2001 Sb. a pFedpisu
souvisejicich. Plvodce odpadu (realiza¢ni firma) je povinen odpady zafazovat podle druhl a
kategorii dle § 5 a 6 a zajistit pfednostni vyuziti odpadl v souladu s § 11 zakona. Odpady, které
sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (¢.185/2001 Sb.) a provadécimi
pravnimi pfedpisy, mize prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti, nebo
prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady |ze ukladat pouze na skladky, které svym
technickym provedenim splfiuji pozadavky pro ukladani téchto odpadd. Rozhodujicim hlediskem
pro ukladani odpadu na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah
Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zak. €. 185/2001 Sb.

Pfi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpeCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dasledku stavebni ¢innosti zhorsujici zivotni prostfedi béhem realizace stavby.
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Prehled odpadu z vystavby dle ,,Katalogu odpadu“

Katalo | Nazev druhu odpadu Kategorie | Mnozstvi Zpusob
gové (t) nakladani
Cislo s odpadem
17 00 Stavebni odpady
17 01 Beton, hruba a jemna keramika
17 01 01 |Beton O 128 recyklace
17 01 02 Cihly 0] 4,5 recyklace
17 01 03 [Tasky a keramické vyrobky O
17 01 07 [Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, O
taSek a keramickych vyrobku
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 01 Dfevo O
17 02 02 [Sklo O 0,1 recyklace
17 02 03 |Plast O
17 04 Kovy, slitina kovi
17 04 05 [Zelezo a ocel O 0,1 recyklace
17 04 11 |Kabely 0] 0,1 recyklace
17 05 Zemina, kameni a vytézena hlusina
17 05 04 [Zemina a kameni O 2100 ter.upravy na
pozemku,
pfipadné
predano
opravnéné
osobé
17 05 06 |Vytézena hluSina 0]
17 06 Izolaéni materidly a stavebni materialy,
s obsahem azbestu
17 06 04 |Izolaéni materialy @]
17 08 Stavebni material na bazi sadry
17 08 02 [Stavebni material na bazi sadry O
17 09 Jiny stavebni a demoliéni odpady
17 09 03 [Jiny stavebni a demoliéni odpady N
17 09 04 Smésny stavebni a demoli¢ni odpad ) 5 recyklace

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a

zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu, stavajici ekologické funkce a vazby v krajiné
nebudou naruseny.

V FfeSeném uzemi nejsou z hlediska zakona €. 114/1992 Sb., O ochrané pfirody a krajiny, v

platném znéni registrované vyznamné krajinné prvky, pfirodni park ani pamatny strom.

Zamér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter
krajiny, stav ekosystému. Realizaci zaméru nedojde ke zménam, které by ovliviiovaly komplexni
raz a vyuziti stavajiciho uzemi.
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c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vzdalenost evropsky vyznamnych lokalit (EVL) od daného zaméru (viz www.nature.cz ), jejich
predmét ochrany a konkrétni vySe uvedena &innost zaru€uji, Ze nemulze dojit k jejich ovlivnéni,
Proto Ize vyloucit negativni vliv zaméru na EVL a ptaéi oblasti (Natura 2000) pfi predpokladu
zachovani parametr( a ¢innosti uvedenych v projektové dokumentaci.

d) zplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Dle zakona ¢&. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, nepodléha dany zamér posouzeni vlivu
na zivotni prostfedi ani zjiStovacimu fizeni. Pro jeho realizaci nejsou v ramci zjisStovaciho fizeni
nebo dokumentace EIA stanoveny zadné podminky.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplUsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespada pod plUsobnost zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpist

Ochranna pasma jsou vymezena trasami stavajicich inzenyrskych siti a nové navrzenych pfipojek

pro objekt (vSe uvnitf arealu KOVO).

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

PFi provadéni stavby budou dodrZeny predpisy, tykajici se bezpeénosti prace, zejména Nafizeni
vlady 591/2006 Sb. ,,O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich®.

Stavba haly respektuje podminky regulacniho planu obce, tj. splfiuje zakladni pozadavky na
situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. €.380/2002 Sb. Na
stavbu nejsou kladeny zvlastni poZadavky.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Voda pro potieby stavbu bude zajisténa ze stavajici vodovodni pfipojky.

Elektricka energie bude zajisténa ze stavajici elektrické pfipojky, pfipadné bude pouzit pfenosny
agregat.

Jako zafrizeni stavenisté bude vyuzito stavebniho pozemku, kde bude material a naradi ulozeno.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté bude feSeno pfirozenym vsakem na stavebnim pozemku.
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c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je pfistupné z mistni komunikace.

Voda a el. energie pfi vystavbé bude zajisténa ze stavajicich pfipojek.

Jako zafizeni stavenisté bude vyuzito stavebniho pozemku, kde bude material a naradi ulozeno.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Stavebni prace budou probihat tak, aby co
nejméné narusovaly Zivotni prostfedi v okoli stavby nadmérnym hlukem, prasnosti atd.

Prabéh stavebnich praci bude predstavovat ¢asové velmi omezené a oblasné zvySeni hladiny
hluku v okoli staveni§té v dusledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostfedkd.
Hladina hluku se bude ménit pfedevSim v zavislosti na druhu praci, nasazeni stavebnich
mechanizmd, jejich soubézném provozu, dobé a misté jejich plsobeni. Vzhledem k charakteru
vystavby a malému objemu stavebnich praci neni pravdépodobné, Ze budou pfekroceny povolené
hodnoty u nejblizSich obytnych objekt.

Stavebni prace budou zajiStovat bézné pouzivané stavebni stroje — jedna se o béznou stavebni
¢innost provadénou znamymi technologiemi, které vyznamné neovlivni zivotni prostiedi v blizkém
okoli. Negativni vliv hluku bude pouze do€asny — hluk ze stavenisté bude vznikat pouze béhem
vystavby, ktera je Casové omezena a bude realizovana pouze v dennich hodinach.

Obdobi vystavby predstavuje pro uvedenou lokalitu rovnéz doCasnou zatéz z hlediska vzniku
emisi. Zdrojem emisi (praSnosti a emisi ze spalovani) bude provoz stavebnich mechanizmu a
nakladni dopravy. Toto zatizeni bude vSak kratkodobé, ve svém malém rozsahu pfi pouziti
moderni techniky nebude mit dopad na celkovou imisni situaci v lokalité.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté je umisténo na ploSe soukromého pozemku. Prostor provadéni stavebnich praci
nebude vefejné pristupny, od okolnich pozemk( bude pfipadné oddélen oplocenim.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy:

Zhotovitel stavby zajisti a bude stavbu provadét tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim
prostoru okolnich staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady €. 172/2011 Sb.,O
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Po dobu vystavby bude zhotovitel pouZivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi
vyzarovanou hlu¢nosti, které jsou v nalezitém technickém stavu.

Hluk ze stavebni €innosti bude v chranéném venkovnim prostoru staveb pfilehlé obytné zastavby
vyhovujici sou€asné platnému nafizeni pro ¢asovy usek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude
prekroCen hygienicky limit. Je ovSem nutné dodrzovat nasledujici zasady:

v v

e provést vybér stroji s co nejnizSi hluénosti, tzn. pouzit nové a tim méné hluéné a
neopotfebované mechanismy. V pfipadé, Ze to umozhuje technologie, je tfeba pouzit
mens&i mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor, elektrocentrala, apod., musi byt tato
zafizeni v protihlukové kapoté

e dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu, a
tim i minimalizace moznych stiznosti ze strany obyvatel dotCené oblasti, je provedeni
Casového omezeni hluénych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem ru$eni.
Vlastni demoli¢ni prace, provoz tézké mechanizace, apod. je nutné provadét v dobé od 8
do 12 a od 13 do 16 hodin a to pouze v pracovni dny
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je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni Cinnost v dobé od 21 do 7
hodin, kdy plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku.

Ochrana pred prachem:

Zvyseni prasnosti v dotCené lokalité provozem stavby bude eliminovano

zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci, uzivanim plochy pro docisténi

duslednym ocisténim dopravnich prostfedkl pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci
tak, aby splfiovala podminky €. 361/200 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v
platném znéni

pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v porfadku a Cistoté. P¥i
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu se zakonem ¢. 13/1997Sb., o
pozemnich komunikacich v platném znéni, znecisténi bez pratahl odstranit a uvést
komunikaci do ptvodniho stavu

uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle €. 361/2000 Sb.

skrapénim stavenists.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu:

zhotovitel stavby je odpovédny za naleZity technicky stav svého strojového parku

po dobu provadéni demoli¢nich a stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a
stavebni mechanizmy, které spliuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje

pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostiedky k zachyceni, pfip. unik oleju &i
PHM do terénu

stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoslo ke kontaminaci puady,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami

stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek

jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Za dodrzovani pofadku na stavenisti odpovida dodavatel stavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vytyCeni stavajici podzemni technické
infrastruktury, viditelné je oznadcit, pfipadné ovéfit jejich pfesné uloZeni kopanymi sondami. P¥Fi
soub&zném vedeni a kFizeni inZzenyrskych siti musi byt dodrzena CSN 73 6005 — Prostorova
Uprava vedeni technického vybaveni. Je nutné respektovat ochranna pasma podzemnich vedeni a
podminky spravcu siti a zajistit ochranu stavajicich inZenyrskych siti.

PFijezdové komunikace budou udrzovany v Cistém stavu.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Se zaborem ZPF ani PUPFL pro stavenisté se neuvazuje. Provozni ¢ast zafizeni stavenisté bude
umisténa na pozemku stavebnika.
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Béhem stavby nedojde k zasahu do bezbariérovych tras v okoli stavebniho pozemku.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Vykopova zemina bude uskladnéna na pozemku stavebnika a bude vyuzita pro dalSi terénni
upravy, pfipadné bude odvezena na skladku.

e

Pluvodce odpadl je povinen jednat podle zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon®). Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt puvodcem
zafazen podle § 5 a 6 a dale musi byt postupovano zejména podle § 16 zakona. PUvodce odpadu
zaradi odpad podle Vyhlasky ministerstva zZivotniho prostfedi ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadui, Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadl a statu pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadld a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu
(Katalog odpadul). Nakladani s odpady pak bude provadéno v souladu s touto vyhlaskou.

Odpady musi byt shromazdovany oddélené podle § 5 této vyhlasky a likvidovany odpovidajicim
zpusobem. Za likvidaci je zodpovédny zhotovitel dila a je povinen uvedeny seznam odpadu
upravovat podle konkrétnich pouzitych material( a technologickych postupu. Vyuziti a odstranéni
nebezpecnych odpadu (N) musi byt provedeno odbornou opravnénou organizaci podle § 12, § 14
a § 17 zakona.

PFi bouracich pracich musi byt postupovano v souladu se zakonem a vyhlaskou ¢. 383/2001Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlaskou &. 294/2005 Sb.,
o podminkach ukladani odpadu na skladky, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Hlavnim odpadem vzniklym pfi provadéni bude dle rozsahu stavby pfevazné stavebni a obalovy
odpad, ktery bude tfidén podle druhu a v co nejvétsi mife recyklovan.

Doklady o nakladani s odpady v ramci dané stavby budou pfedlozeny pfi kolaudaci vy$e uvedené
stavby.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemina z odkopavek a vykopu bude pouzita pro finalni terénni Upravy na stavenisti, pfipadné bude
nevyuzita zemina odvezena na skladku.

j) ochrana zivotniho prostiredi pfi vystavbé

Stavba nebude mit pfi provadéni a po dokonceni negativni vliv na okolni pozemky a objekty na
nich.

Pfi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpeCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dasledku stavebni ¢innosti zhorsujici Zivotni prostfedi béhem realizace stavby.

Povazuji se za né:
a) hluk stavebnich stroji a dopravnich prostiedku
b) znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
c¢) znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
d) znedistovani vody
e) poSkozovani zelené

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:
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1. Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi
kryty pro snizeni hluku.

2. Provadét pribézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanismu.
3. Zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroju a v dobé nutnych prestavek zastavovat motory

4. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkl s nadmérnym mnozstvim produkovanych Skodlivin
ve vyfukovych plynech

5. Max. snizit prasnost pfi bourani a manipulaci se suti

6. Pfi pfepravé suti zajistit, aby naklad nepadal na bocnice vozidel. Nevyhnutelné znecisténi
komunikaci neprodlené odstranit

7. Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

8. Zaijistit peclivé a odborné ukladani materiall, vyrobkl a zafizeni dodavanych na stavenisté
na vyhrazena mista

9. Zabezpecit ochranu vod pfed ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. Destové vody
z provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez znecisténi do kanalizace nebo potoku
a fek.

10.Chranit v maximalni mife stavajici zelen

11.Stavebni odpad odvazet na pfislusnou skladku.

k) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecnostni predpisy
a technologicka pravidla pro provadéni a bourani staveb, platné zakony, CSN, vyhlasky a nafizeni
vlady, zejména:

e vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisq,

e zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci,

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,

e nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

e nafrizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Po dobu realizace stavby bude zamezeno stavajicim, resp. provizornim oplocenim (pfipadné
mechanickymi zabranami) vstupu nepovolanych osob do prostoru, kde budou provadény stavebni
prace. Pracovnici budou pouzivat ochranné pomucky a budou prokazatelné proskoleni. Pracovisté
bude fadné osvétleno (bude-li potfeba).

Za usporadani pracovisté odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté predano.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vytyCeni jednotlivych inzenyrskych siti, které
se na stavenisti nebo v jeho blizkosti nachazeji.

Zhotovitel stavby zaijisti, aby byly splnény pozadavky na zajisténi staveni$té, organizaci prace
a pracovni postupy stanovené v pfilohach vyse uvedeného pravniho pfedpisu.

S ohledem na rozsah stavby je nutno uvazovat s €innosti koordinatora podle ustanoveni §14 a 15
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zakona 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpislti ,O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci“.

Stavba bude provadéna odbornou stavebni firmou za dodrzeni platnych pfedpist a norem, z nichz

nékteré uvadim:

CSN EN 1990
CSN EN 1991
CSN 73 0600
CSN 73 0601
CSN 73 0804
CSN 73 3050
CSN EN 206-1

CSN EN 13670

CSN EN 1992
CSN EN 1993
CSN EN 1995
CSN EN 1996
CSN EN 1997
CSN 73 3610
ON 73 3630
CSN 73 6005
CSN 73 8101
CSN 74 3305
CSN 74 4505

CSN 73 3451

CSN EN 508-2

ON 74 4520

CSN 74 6401
CSN 73 0580
CSN 74 6077

Vyhl. 268/2009
NV 591/2006 Sb.

Zasady navrhovani konstrukci
Zatizeni konstrukci
Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni.
Ochrana staveb proti radonu z podlozi
Pozarni bezpe€nost staveb. Vyrobni objekty
Zemni prace. VSeobecné ustanoveni.
Beton - ¢ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Provadéni betonovych konstrukci
Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci
Eurokdd 5: Navrhovani difevénych konstrukci
Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci
Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
Klempifské prace stavebni
Zamecnické prace stavebni. Zakladni ustanoveni.
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni
LeSeni. Spole¢na ustanoveni.
Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni.
Stropy a podlahy
Podlahy z dlazdic
Stiedni krytina z plechu
Podlahy. Naslapné vrstvy z dlazdic.
Dievéné dvefe. Zakladni ustanoveni.
Denni osvétleni budov.
Okna a vnéjsi dvefe — Pozadavky na zabudovani

O technickych pozadavcich na stavby

O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Dale bude postupovano podle technologickych predpist vyrobcl jednotlivych materiald.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
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Neuvazuji se.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Vzhledem k charakteru stavby neni zapotiebi provadét zadna dopravni inzenyrska opatfeni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

NeuvaZuji se.

o) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.
Pfedpokladany termin zahajeni - 08/2024
Predpokladany termin dokon&eni - 08/2025

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Kanalizace splaskova

Splaskové vody budou svedeny do stavajici vnitroarealové kanalizace.

Destové vody
Destové vody ze stfechy budou svedeny do stavajici vnitroarealové kanalizace.

Odtokové poméry v uzemi se neméni.



